

SaraLiss

Empreendimentos

CARTA PROPOSTA



À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de **HIDROLÂNDIA/CE**

REF: TOMADA DE PREÇOS N° PMH-250822-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° PMH-250822-TP01**. Cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 1.051.274,55 (Um Milhão Cinquenta e Um Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Cinquenta e Cinco centavos)**.

Com Prazo de Execução dos serviços é de **06 (Seis) meses**.

Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**, portador da CNH n° 05972881608, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF n°: 041.402.323-40, Como Responsável Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (Dez) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

Ubajara – CE, 16 de Setembro de 2022.

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P.: 0614245460

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, N° 399, Centro– Ubajara– CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com – (88)9 9321-8174



TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA: 19/09/2022 | 08:00:00.
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DO DISTRITO DE IRAJÁ - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE
BDI: 27,03%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO - CONSOLIDADO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.884,45	1,32%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	36.431,22	3,47%
3	OBRAS DE DRENAGEM	305.755,88	29,08%
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	671.553,42	63,88%
5	SERVIÇOS DIVERSOS	23.649,58	2,25%
VALOR TOTAL:		1.051.274,55	100,00%

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 1.051.274,55 (Um Milhão Cinquenta e Um Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Cinquenta e Cinco centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972081608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236/D / R.N.P: 0614245460



TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.

DATA: 19/09/2022 | 08:00:00.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.

LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DO DISTRITO DE IRAJÁ - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

BDI: 27,03%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								13.884,45
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	149,93	40,53	190,46	4.273,92
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	150,77	45,14	12,20	57,34	8.645,15
1.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,61	472,02	127,59	599,61	965,37
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								36.431,22
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	6,00	4.779,87	1.292,00	6.071,87	36.431,22
3	OBRAS DE DRENAGEM								305.755,88
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	4.397,90	23,53	6,36	29,89	131.453,23
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	150,77	399,83	108,07	507,90	76.576,08
3.3	C2018	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	SEINFRA	UN	1,00	5.538,76	1.497,13	7.035,89	7.035,89
3.4	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	232,00	242,42	65,53	307,95	71.444,40
3.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	5,00	2.439,11	659,29	3.098,40	15.492,00
3.6	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.477,71	399,43	1.877,14	3.754,28
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								671.553,42
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	14.570,48	36,28	9,81	46,09	671.553,42
5	SERVIÇOS DIVERSOS								23.649,58
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	16.088,15	1,16	0,31	1,47	23.649,58
VALOR TOTAL:								1.051.274,55	

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 1.051.274,55 (Um Milhão Cinquenta e Um Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Cinquenta e Cinco centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN/CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-0 / R.N.P: 0614245460



TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.

DATA: 19/09/2022 | 08:00:00.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.

LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DO DISTRITO DE IRAJÁ - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

BDI: 27,03%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELAÇÃO DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	RUA PROFESSOR PEDRO BRICIO MAGALHÃES (DISTRITO DE IRAJÁ)	71.294,42	6,78%
2	TRAVESSA PAULO DE ANDRADE (DISTRITO DE IRAJÁ)	36.795,51	3,50%
3	RUA VEREADOR OSMUNDO RUFINO MAGALHÃES (DISTRITO DE IRAJÁ)	81.804,10	7,78%
4	RUA MARIA CORDEIRO DE FARIAS (DISTRITO DE IRAJÁ)	136.445,58	12,98%
5	RUA MARIA LENY MARTINS (DISTRITO DE IRAJÁ)	12.433,31	1,18%
6	RUA MARIANO PEREIRA (DISTRITO DE IRAJÁ)	27.212,58	2,59%
7	RUA JOÃO CAMILO RODRIGUES (DISTRITO DE IRAJÁ)	25.826,25	2,46%
8	RUA SDO (EM FRENTE O CRAS) (DISTRITO DE IRAJÁ)	43.271,72	4,12%
9	RUA 27 DE DEZEMBRO (ALTO DA ESPERANÇA)	27.483,24	2,61%
10	RUA ANICETA FERREIRA (ALTO DA ESPERANÇA)	13.029,53	1,24%
11	RUA ANTONIO VIEIRA (NOVA HIDROLÂNDIA)	101.684,96	9,67%
12	RUA SIMPLÍCIO RODRIGUES (NOVA HIDROLÂNDIA)	27.271,68	2,59%
13	RUA CAJAZEIRAS (NOVA HIDROLÂNDIA)	26.371,44	2,51%
14	RUA SÃO FRANCISCO (NOVA HIDROLÂNDIA)	55.871,36	5,31%
15	RUA ANTONIO VIEIRA (NOVA HIDROLÂNDIA)	33.319,03	3,17%
16	RUA ANTONIO REGO FILHO (CAIXA D'ÁGUA)	174.229,39	16,57%
17	RUA LUIZA JUDITE CID (CAIXA D'ÁGUA)	33.520,60	3,19%
18	RUA JOÃO BATISTA LIMA (CAIXA D'ÁGUA)	19.752,09	1,88%
19	RUA NESTOR MAGALHÃES PEREIRA (ALTO RENASCER)	103.657,76	9,86%
VALOR TOTAL:		1.051.274,55	100,00%

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 1.051.274,55 (Um Milhão Cinquenta e Um Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais e Cinquenta e Cinco centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA: 19/09/2022 | 08:00:00.
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL: RUA PROFESSOR PEDRO BRICIO MAGALHÃES (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA - CE
BDI: 27,03%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								611,83
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,52	45,14	12,20	57,34	545,88
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,11	472,02	127,59	599,61	65,96
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								2.550,19
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,42	4.779,87	1.292,00	6.071,87	2.550,19
3	OBRAS DE DRENAGEM								19.730,24
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	280,00	23,53	6,36	29,89	8.369,20
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,52	399,83	108,07	507,90	4.835,21
3.3	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	9,00	242,42	65,53	307,95	2.771,55
3.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.477,71	399,43	1.877,14	3.754,28
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								46.767,52
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.014,70	36,28	9,81	46,09	46.767,52
5	SERVIÇOS DIVERSOS								1.634,64
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.112,00	1,16	0,31	1,47	1.634,64
VALOR TOTAL:									71.294,42

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 71.294,42 (Setenta e Um Mil Duzentos e Noventa e Quatro reais e Quarenta e Dois centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE/0236-D / R.N.P: 0614245460



TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA: 19/09/2022 | 08:00:00.
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL: TRAVESSA PAULO DE ANDRADE (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA - CE
BDI: 27,03%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO RS			PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								437,36
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,00	45,14	12,20	57,34	401,38
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	472,02	127,59	599,61	35,98
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								1.335,81
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,22	4.779,87	1.292,00	6.071,87	1.335,81
3	OBRAS DE DRENAGEM								9.712,64
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	206,00	23,53	6,36	29,89	6.157,34
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,00	399,83	108,07	507,90	3.555,30
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								24.427,70
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	530,00	36,28	9,81	46,09	24.427,70
5	SERVIÇOS DIVERSOS								882,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	600,00	1,16	0,31	1,47	882,00
VALOR TOTAL:									36.795,51

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 36.795,51 (Trinta e Seis Mil Setecentos e Noventa e Cinco reais e Cinquenta e Um centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA:	19/09/2022 08:00:00.
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL:	RUA VEREADOR OSMUNDO RUFINO MAGALHÃES (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA - CE
BDI:	27,03%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								786,36
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,25	45,14	12,20	57,34	702,42
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,14	472,02	127,59	599,61	83,95
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								3.157,37
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,52	4.779,87	1.292,00	6.071,87	3.157,37
3	OBRAS DE DRENAGEM								16.922,40
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	358,00	23,53	6,36	29,89	10.700,62
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,25	399,83	108,07	507,90	6.221,78
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								58.879,98
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.277,50	36,28	9,81	46,09	58.879,98
5	SERVIÇOS DIVERSOS								2.058,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.400,00	1,16	0,31	1,47	2.058,00
VALOR TOTAL:									81.804,10

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 81.804,10 (Oitenta e Um Mil Oitocentos e Quatro reais e Dez centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73



RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73



RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGERIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 8236-D / R.N.P: 0614245460



TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA:	19/09/2022 08:00:00.
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL:	RUA MARIA CORDEIRO DE FARIAS (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA - CE
BDI:	27,03%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.406,58
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	22,23	45,14	12,20	57,34	1.274,67
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,22	472,02	127,59	599,61	131,91
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								4.978,93
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,82	4.779,87	1.292,00	6.071,87	4.978,93
3	OBRAS DE DRENAGEM								35.721,13
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	642,20	23,53	6,36	29,89	19.195,36
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	22,23	399,83	108,07	507,90	11.290,62
3.3	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	17,00	242,42	65,53	307,95	5.235,15
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								91.102,88
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.976,63	36,28	9,81	46,09	91.102,88
5	SERVIÇOS DIVERSOS								3.236,06
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.201,40	1,16	0,31	1,47	3.236,06
VALOR TOTAL:									136.445,58

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 136.445,58 (Cento e Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco reais e Cinquenta e Oito centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA:	19/09/2022 08:00:00.
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL:	RUA MARIA LENY MARTINS (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA - CE
BDI:	27,03%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								156,49
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,52	45,14	12,20	57,34	144,50
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,02	472,02	127,59	599,61	11,99
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								425,03
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,07	4.779,87	1.292,00	6.071,87	425,03
3	OBRAS DE DRENAGEM								3.596,38
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	77,50	23,53	6,36	29,89	2.316,48
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,52	399,83	108,07	507,90	1.279,91
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								7.964,35
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	172,80	36,28	9,81	46,09	7.964,35
5	SERVIÇOS DIVERSOS								291,06
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	198,00	1,16	0,31	1,47	291,06
VALOR TOTAL:									12.433,31

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 12.433,31 (Doze Mil Quatrocentos e Trinta e Três reais e Trinta e Um centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNIH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.

DATA: 19/09/2022 | 08:00:00.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.

LOCAL: RUA MARIANO PEREIRA (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA - CE

BDI: 27,03%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								309,23
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,87	45,14	12,20	57,34	279,25
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,05	472,02	127,59	599,61	29,98
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								1.032,22
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,17	4.779,87	1.292,00	6.071,87	1.032,22
3	OBRAS DE DRENAGEM								6.628,18
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	139,00	23,53	6,36	29,89	4.154,71
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,87	399,83	108,07	507,90	2.473,47
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								18.578,88
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	403,10	36,28	9,81	46,09	18.578,88
5	SERVIÇOS DIVERSOS								664,07
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	451,75	1,16	0,31	1,47	664,07
VALOR TOTAL:									27.212,58

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 27.212,58 (Vinte e Sete Mil Duzentos e Doze reais e Cinquenta e Oito centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO DONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 8236-D / R.N.P: 0614245460



TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.

DATA: 19/09/2022 | 08:00:00.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.

LOCAL: RUA JOÃO CAMILO RODRIGUES (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA - CE

BDI: 27,03%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								288,90
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,62	45,14	12,20	57,34	264,91
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,04	472,02	127,59	599,61	23,98
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								971,50
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,16	4.779,87	1.292,00	6.071,87	971,50
3	OBRAS DE DRENAGEM								6.291,98
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	132,00	23,53	6,36	29,89	3.945,48
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,62	399,83	108,07	507,90	2.346,50
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								17.643,25
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	382,80	36,28	9,81	46,09	17.643,25
5	SERVIÇOS DIVERSOS								630,63
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	429,00	1,16	0,31	1,47	630,63
VALOR TOTAL:									25.826,25

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 25.826,25 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Seis reais e Vinte e Cinco centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972081608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA:	19/09/2022 08:00:00.
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL:	RUA SDO (EM FRENTE AO CRAS)(DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA - CE
BDI:	27,03%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								248,66
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,50	45,14	12,20	57,34	200,69
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08	472,02	127,59	599,61	47,97
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								1.821,56
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,30	4.779,87	1.292,00	6.071,87	1.821,56
3	OBRAS DE DRENAGEM								4.766,65
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	100,00	23,53	6,36	29,89	2.989,00
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,50	399,83	108,07	507,90	1.777,65
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								35.258,85
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	765,00	36,28	9,81	46,09	35.258,85
5	SERVIÇOS DIVERSOS								1.176,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	800,00	1,16	0,31	1,47	1.176,00
VALOR TOTAL:									43.271,72

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 43.271,72 (Quarenta e Três Mil Duzentos e Setenta e Um reais e Setenta e Dois centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73



RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73



RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGERIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460



TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA:	19/09/2022 08:00:00.
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL:	RUA 27 DE DEZEMBRO (ALTO DA ESPERANÇA) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CE
BDI:	27,03%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								303,49
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,77	45,14	12,20	57,34	273,51
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,05	472,02	127,59	599,61	29,98
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								1.032,22
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,17	4.779,87	1.292,00	6.071,87	1.032,22
3	OBRAS DE DRENAGEM								6.912,16
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	150,20	23,53	6,36	29,89	4.489,48
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,77	399,83	108,07	507,90	2.422,68
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								18.565,05
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	402,80	36,28	9,81	46,09	18.565,05
5	SERVIÇOS DIVERSOS								670,32
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	456,00	1,16	0,31	1,47	670,32
VALOR TOTAL:									27.483,24

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 27.483,24 (Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Três reais e Vinte e Quatro centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

[Assinatura]

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

[Assinatura]

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D7 / R.N.P: 0614245460

54

8

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA:	19/09/2022 08:00:00.
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL:	RUA ANICETA FERREIRA (ALTO DA ESPERANÇA) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CE
BDI:	27,03%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								124,38
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,96	45,14	12,20	57,34	112,39
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,02	472,02	127,59	599,61	11,99
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								485,75
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,08	4.779,87	1.292,00	6.071,87	485,75
3	OBRAS DE DRENAGEM								2.669,32
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	56,00	23,53	6,36	29,89	1.673,84
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,96	399,83	108,07	507,90	995,48
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								9.420,80
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	204,40	36,28	9,81	46,09	9.420,80
5	SERVIÇOS DIVERSOS								329,28
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	224,00	1,16	0,31	1,47	329,28
VALOR TOTAL:									13.029,53

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 13.029,53 (Treze Mil Vinte e Nove reais e Cinquenta e Três centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 CNH: 05972881608 DETRAN/CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA:	19/09/2022 08:00:00.
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL:	RUA ANTONIO VIEIRA (NOVA HIDROLÂNDIA) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CE
BDI:	27,03%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								960,94
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,19	45,14	12,20	57,34	870,99
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,15	472,02	127,59	599,61	89,94
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								3.460,97
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,57	4.779,87	1.292,00	6.071,87	3.460,97
3	OBRAS DE DRENAGEM								32.020,49
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	441,00	23,53	6,36	29,89	13.181,49
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,19	399,83	108,07	507,90	7.715,00
3.3	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	16,00	242,42	65,53	307,95	4.927,20
3.4	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	2.439,11	659,29	3.098,40	6.196,80
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								63.009,64
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.367,10	36,28	9,81	46,09	63.009,64
5	SERVIÇOS DIVERSOS								2.232,93
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.519,00	1,16	0,31	1,47	2.232,93
VALOR TOTAL:									101.684,96

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 101.684,96 (Cento e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro reais e Noventa e Seis centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460


TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA:	19/09/2022 08:00:00.
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL:	RUA SIMPLÍCIO RODRIGUES (NOVA HIDROLÂNDIA) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CE
BDI:	27,03%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								290,88
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,55	45,14	12,20	57,34	260,90
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,05	472,02	127,59	599,61	29,98
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								1.032,22
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,17	4.779,87	1.292,00	6.071,87	1.032,22
3	OBRAS DE DRENAGEM								6.405,88
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	137,00	23,53	6,36	29,89	4.094,93
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,55	399,83	108,07	507,90	2.310,95
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								18.873,86
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	409,50	36,28	9,81	46,09	18.873,86
5	SERVIÇOS DIVERSOS								668,85
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	455,00	1,16	0,31	1,47	668,85
VALOR TOTAL:									27.271,68

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 27.271,68 (Vinte e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um reais e Sessenta e Oito centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972R81608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6238-D / R.N.P: 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.

DATA: 19/09/2022 | 08:00:00.

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.

LOCAL: RUA CAJAZEIRAS (NOVA HIDROLÂNDIA) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CE

BDI: 27,03%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								312,98
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,04	45,14	12,20	57,34	288,99
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,04	472,02	127,59	599,61	23,98
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								971,50
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,16	4.779,87	1.292,00	6.071,87	971,50
3	OBRAS DE DRENAGEM								6.863,98
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	144,00	23,53	6,36	29,89	4.304,16
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,04	399,83	108,07	507,90	2.559,82
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								17.587,94
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	381,60	36,28	9,81	46,09	17.587,94
5	SERVIÇOS DIVERSOS								635,04
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	432,00	1,16	0,31	1,47	635,04
VALOR TOTAL:									26.371,44

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 26.371,44 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Setenta e Um reais e Quarenta e Quatro centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN/CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P.: 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA:	19/09/2022 08:00:00.
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO (NOVA HIDROLÂNDIA) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CE
BDI:	27,03%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.825,60
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	149,93	40,53	190,46	4.273,92
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,68	45,14	12,20	57,34	497,71
1.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,09	472,02	127,59	599,61	53,96
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								1.943,00
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,32	4.779,87	1.292,00	6.071,87	1.943,00
3	OBRAS DE DRENAGEM								11.821,29
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	248,00	23,53	6,36	29,89	7.412,72
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,68	399,83	108,07	507,90	4.408,57
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								36.005,51
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	781,20	36,28	9,81	46,09	36.005,51
5	SERVIÇOS DIVERSOS								1.275,96
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	868,00	1,16	0,31	1,47	1.275,96
VALOR TOTAL:									55.871,36

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 55.871,36 (Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Um reais e Trinta e Seis centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

[Assinatura]

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

[Assinatura]

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA: 19/09/2022 | 08:00:00.
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL: RUA LUIS RODRIGUES FREITAS (NOVA HIDROLÂNDIA) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CE
BDI: 27,03%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								337,01
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,25	45,14	12,20	57,34	301,04
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,06	472,02	127,59	599,61	35,98
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								1.275,09
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,21	4.779,87	1.292,00	6.071,87	1.275,09
3	OBRAS DE DRENAGEM								7.374,15
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	157,50	23,53	6,36	29,89	4.707,68
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,25	399,83	108,07	507,90	2.666,48
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								23.505,90
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	510,00	36,28	9,81	46,09	23.505,90
5	SERVIÇOS DIVERSOS								826,88
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	562,50	1,16	0,31	1,47	826,88
VALOR TOTAL:									33.319,03

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 33.319,03 (Trinta e Três Mil Trezentos e Dezenove reais e Três centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 CNH: 05972881608 DETRAN/CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460



TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-250822-TP01	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
DATA:	19/09/2022 08:00:00.
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.
LOCAL:	RUA ANTONIO REGO FILHO (CAIXA D'ÁGUA) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CE
BDI:	27,03%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS :	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.330,01
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	20,79	45,14	12,20	57,34	1.192,10
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,23	472,02	127,59	599,61	137,91
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								5.343,25
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	0,88	4.779,87	1.292,00	6.071,87	5.343,25
3	OBRAS DE DRENAGEM								65.514,93
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	601,00	23,53	6,36	29,89	17.963,89
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	20,79	399,83	108,07	507,90	10.559,24
3.3	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	100,00	242,42	65,53	307,95	30.795,00
3.4	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	2.439,11	659,29	3.098,40	6.196,80
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								98.591,12
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.139,10	36,28	9,81	46,09	98.591,12
5	SERVIÇOS DIVERSOS								3.450,09
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.347,00	1,16	0,31	1,47	3.450,09
VALOR TOTAL:									174.229,39

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 174.229,39 (Cento e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Nove reais e Trinta e Nove centavos).

UBAJARA - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN/CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460