



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBARNO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE
DESCRIÇÃO: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBARNO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE
LOCAL: PERÍMETRO URBARNO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA : 23/11/2022 BDI : 25,97%
VERBAO
FONTE
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA MIES DATA REF.
SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,76% 05/2021
Composições PROPRIA 0,00% 47,46% 10/2022
0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							23.700,00
1.1	CXXX1..	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	188,14	48,86	237,00	23.700,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							19.904,72
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	136,32	35,40	171,72	1.717,20
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	468,00	3,29	0,85	4,14	1.937,52
2.3	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	62.500,00	0,21	0,05	0,26	16.250,00
3		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA							629.936,13
3.1	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	29.658,01	16,86	4,38	21,24	629.936,13
4		SERVIÇOS FINAIS							1.937,52
4.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	468,00	3,29	0,85	4,14	1.937,52
						VALOR BDI TOTAL:			139.062,68
						VALOR ORÇAMENTO:			536.415,69
						VALOR TOTAL:			675.478,37

Seiscentos e Setenta e Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Oito reais e Trinta e Sete centavos





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBARNO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE	DATA : 23/11/2022	BDI : 25,97%			
DESCRIÇÃO:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBARNO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PERÍMETRO URBARNO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.700,00	3,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.904,72	2,95
3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA	629.936,13	93,26
4	SERVIÇOS FINAIS	1.937,52	0,29
VALOR BDI TOTAL:		139.062,68	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		536.415,69	
VALOR TOTAL:		675.478,37	

Seiscentos e Setenta e Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Oito reais e Trinta e Sete centavos

