

CARTA PROPOSTA

À comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA-CE.

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. PMH-111217-CP01



A empresa ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CPNJ sob o n.º 11.022.326/0001-36, vêm através desta, apresentar proposta de preço para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, AMBULATORIAIS/HOSPITALARES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, PODAÇÃO E VOLUMOSOS NA CIDADE DE HIDROLÂNDIA-CE**, conforme o edital e seus anexos **R\$ 1.405.784,44 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)**.

Nos preços oferecidos estão incluídos todas as despesas para a fiel prestação dos serviços.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). MARCELO FRANKLIN GONDIM, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2001002339276 e CPF n.º 013.487.433-10, como representante legal desta empresa.

Caso a proposta vir a vencer após a abertura dos preços, a mesma deverá ser prorrogada e revalidada até a contratação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA;

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES;

FORTALEZA-CE, 10 DE JANEIRO DE 2018.

Agape Const. e Inc. Ltda
CNPJ: 11.022.326/0001-36
Marcelo Franklin Gondim
Ágape Construções & Incorporação LTDA.
Marcelo Franklin Gondim
Sócio Administrador

Sergio Franklin Gondim
Engenheiro Civil
RNP: 06 07758562
CREA/CE 14792D
CPF: 733.832.013-68



SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, AMBULATORIAIS/ HOSPITALARES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, PODAÇÃO E VOLUMOSOS

LOCAL: SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES
MUNICÍPIO: HIDROLÂNDIA - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COMP. | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------------------------|--------|---|-----|--------------|--------------|-------------------------|
| 1 | | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | |
| 1.1 | PMH 01 | COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE VARRIÇÃO (REMOÇÃO MANUAL) | TON | 1.750,95 | R\$ 319,78 | R\$ 559.918,79 |
| 1.2 | PMH 02 | COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS RESÍDUOS DE PODAÇÃO E VOLUMOSOS | TON | 457,92 | R\$ 322,95 | R\$ 147.885,26 |
| 1.3 | PMH 03 | COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE | TON | 15,15 | R\$ 3.260,25 | R\$ 49.392,79 |
| 1.4 | PMH 04 | COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA COLETA SELETIVA | TON | 52,53 | R\$ 2.300,42 | R\$ 120.841,06 |
| | | TOTAL ITEM 1.0 | | | | R\$ 878.037,90 |
| 2 | | SERVIÇOS DE LIMPEZA | | | | |
| 2.1 | PMH 05 | VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS | M | 1.433.760,00 | R\$ 0,12 | R\$ 172.051,20 |
| 2.2 | C3954 | CAPINA MANUAL, ROÇAGEM E RASPAGEM DE LINHA D'AGUA EM VIAS URBANAS | M2 | 53.500,80 | R\$ 0,36 | R\$ 19.260,29 |
| 2.3 | C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (PINTURA DE MEIO FIO) | M2 | 12.037,68 | R\$ 2,78 | R\$ 33.464,75 |
| | | TOTAL ITEM 2.0 | | | | R\$ 224.776,24 |
| 3 | | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO | | | | |
| 3.1 | C3313 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESCARIFICADOR (ALUGUEL) | H | 104,00 | R\$ 162,20 | R\$ 16.868,80 |
| 3.2 | C3375 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 1.228,00 | R\$ 4,98 | R\$ 6.115,44 |
| | | TOTAL ITEM 3.0 | | | | R\$ 22.984,24 |
| VALOR TOTAL SEM BDI | | | | | | R\$ 1.125.798,38 |
| VALOR DO BDI | | | | | | R\$ 279.986,06 |
| VALOR TOTAL COM BDI | | | | | | R\$ 1.405.784,44 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 1.405.784,44 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORTALEZA-CE, 10 DE JANEIRO DE 2018.

Agape Const. e Inc. Ltda
CNPJ: 11.022.326/0001-36
Marcelo Franklin Gordin
CPF: 013.487.433-10
Sócio-Administrador

Sergio Franklin Gordin
Engenheiro Civil
RNP: 06 07758562
CREA/CE 14792D
CPF: 733.832.013-68

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, AMBULATORIAIS/ HOSPITALARES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, PODAÇÃO
 LOCAL: SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES
 MUNICÍPIO: HIDROLÂNDIA - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | % | VALOR | % | 30 dias | % | 60 dias | % | 90 dias | % | 120 dias | % | 150 dias |
|------------------------|--|--------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 77,99% | R\$ 1.096.405,93 | 8,33% | R\$ 91.330,61 | 8,34% | R\$ 91.440,25 | 8,33% | R\$ 91.330,61 | 8,33% | R\$ 91.330,61 | 8,34% | R\$ 91.440,25 |
| 2 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 19,97% | R\$ 280.678,09 | 8,33% | R\$ 23.380,48 | 8,34% | R\$ 23.408,55 | 8,33% | R\$ 23.380,48 | 8,33% | R\$ 23.380,48 | 8,34% | R\$ 23.408,55 |
| 3 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO | 2,04% | R\$ 28.700,42 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| TOTAL GERAL | | | 100,00% | R\$ 1.405.784,44 | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL | | | | 8,16% | R\$ 114.711,09 | 8,17% | R\$ 114.848,80 | 8,16% | R\$ 114.711,09 | 8,16% | R\$ 114.711,09 | 8,17% | R\$ 114.848,80 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | 8,16% | R\$ 114.711,09 | 16,33% | R\$ 229.559,89 | 24,49% | R\$ 344.270,98 | 32,65% | R\$ 458.982,07 | 40,82% | R\$ 573.830,87 |

FORTALEZA-CE, 10 DE JANEIRO DE 2018.

Marcelo Franklin Gondim
 Ágape Const. e Inc. Ltda
 CNPJ: 11.022.326/0001-36
 Marcelo Franklin Gondim
 CPF: 013.487.433-10
 Sócio-Administrador

Marcelo Franklin Gondim
 Marcelo Franklin Gondim
 Engenheiro Civil
 RNP: 06 07758562
 CREA/CE 14792D
 CPF: 733.832.013-68

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE VOLUMOSOS
LOCAL: SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES
MUNICÍPIO: HIDROLÂNDIA - CEARÁ


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | % | VALOR | % | 180 dias | % | 210 dias | % | 240 dias | % | 270 dias | % | 300 dias |
|------------------------|--|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 77,99% | R\$ 1.096.405,93 | 8,33% | R\$ 91.330,61 | 8,33% | R\$ 91.330,61 | 8,34% | R\$ 91.440,25 | 8,33% | R\$ 91.330,61 | 8,33% | R\$ 91.330,61 |
| 2 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 19,97% | R\$ 280.678,09 | 8,33% | R\$ 23.380,48 | 8,33% | R\$ 23.380,48 | 8,34% | R\$ 23.408,55 | 8,33% | R\$ 23.380,48 | 8,33% | R\$ 23.380,48 |
| 3 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO | 2,04% | R\$ 28.700,42 | 50,00% | R\$ 14.350,21 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - |
| TOTAL GERAL | | 100,00% | R\$ 1.405.784,44 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL | | | | 9,18% | R\$ 129.061,30 | 8,16% | R\$ 114.711,09 | 8,17% | R\$ 114.848,80 | 8,16% | R\$ 114.711,09 | 8,16% | R\$ 114.711,09 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | 50,00% | R\$ 702.892,17 | 58,16% | R\$ 817.603,26 | 66,33% | R\$ 932.452,06 | 74,49% | R\$ 1.047.163,15 | 82,65% | R\$ 1.161.874,24 |

FORTALEZA-CE, 10 DE JANEIRO DE 2018.

Ágape Const. e Inc. Ltda
CNPJ: 11.022.326/0001-36
Marcelo Franklin Gondim
CPF: 013.487.433-10
Sócio-Administrador

Marcelo Franklin Gondim
Engenheiro Civil
RNP: 06 07758562
CREA/CE 14792D
CPF: 733.832.013-68



SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
 LOCAL: SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES
 MUNICÍPIO: HIDROLÂNDIA - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO | % | VALOR | % | 330 dias | % | 360 dias |
|------------------------|--|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 77,99% | R\$ 1.096.405,93 | 8,34% | R\$ 91.440,25 | 8,33% | R\$ 91.330,61 |
| 2 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 19,97% | R\$ 280.678,09 | 8,34% | R\$ 23.408,55 | 8,33% | R\$ 23.380,48 |
| 3 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO | 2,04% | R\$ 28.700,42 | 50,00% | R\$ 14.350,21 | | R\$ - |
| TOTAL GERAL | | 100,00% | R\$ 1.405.784,44 | | | | |
| TOTAL PARCIAL | | | | 9,19% | R\$ 129.199,01 | 8,16% | R\$ 114.711,09 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | 91,84% | R\$ 1.291.073,25 | 100,00% | R\$ 1.405.784,44 |

FORTALEZA-CE, 10 DE JANEIRO DE 2018.

Ágape Const. e Inc. Ltda
 CNPJ: 11.022.326/0001-36
 Marcelo Franklin Gondim
 CPF: 013.487.433-10
 Sócio-Administrador

[Handwritten Signature]
 Marcelo Franklin Gondim
 Engenheiro Civil
 RNP: 06 07758562
 CREA/CE 14792D
 CPF: 733.832.013-68

[Handwritten notes and signatures]
 05/11



SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, AMBULATORIAIS/ HOSPITALARES, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, PODAÇÃO E VOLUMOSOS

LOCAL: SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES

MUNICÍPIO: HIDROLÂNDIA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

| ITEM | CÓDIGO | COM DESONERAÇÃO | |
|--------------------------|---|-----------------|--------------|
| | | HORISTA % | |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | | - |
| A2 | SESI | | 1,50 |
| A3 | SENAI | | 1,00 |
| A4 | INCRA | | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | | 3,00 |
| A8 | FGTS | | 8,00 |
| A9 | SECONCI | | - |
| A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | 16,80 |
| GRUPO B | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | | 17,87 |
| B2 | FERIADOS | | 3,71 |
| B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | | 0,92 |
| B4 | 13º SALÁRIO | | 10,97 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | | 0,07 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | | 0,73 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | | 1,66 |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | | 0,11 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | | 11,26 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | | 0,03 |
| B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | | 47,33 |
| GRUPO C | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO IDENIZADO | | 7,07 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | | 0,17 |
| C3 | FÉRIAS IDENIZADAS | | 3,17 |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | | 5,01 |
| C5 | IDENIZAÇÃO ADICIONAL | | 0,59 |
| C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | | 16,01 |
| GRUPO D | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | | 7,95 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO | | 0,59 |
| D | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | 8,54 |
| GRUPO E | | | |
| E1 | | | |
| E | TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES | | - |
| TOTAL (A+B+C+D+E) | | | 88,68 |

FORTALEZA-CE, 10 DE JANEIRO DE 2018.

Ágape Const. e Inc. Ltda
CNPJ: 11.022.326/0001-36
Marcelo Franklin Gondim
CPF: 013.487.433-10
Sócio-Administrador

Marcelo Franklin Gondim
Engenheiro Civil
RNP: 06.07758562
CREA/CE 14792D
CPF: 733.832.013-68



SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, AMBULATORIAIS/ HOSPITALARES,
LOCAL: SEDE, DISTRITOS E LOCALIDADES
MUNICÍPIO: HIDROLÂNDIA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%) |
|---|---|---------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,43% |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,94% |
| R | RISCO | 1,00% |
| Total | | 5,37% |
| Benefício | | |
| S+G | GARANTIAS/SEGUROS | 0,28% |
| L | LUCRO | 6,74% |
| Total | | 7,02% |
| Impostos | | |
| I | | |
| I.1 | PIS | 0,65% |
| I.2 | COFINS | 3,00% |
| I.3 | ISS | 1,50% |
| I.4 | CPRB | 4,50% |
| Total | | 9,65% |
| Fórmula Para Cálculo do B.D.I | | |
| BDI = | $\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$ | |
| Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) = | | 24,87% |

FORTALEZA-CE, 10 DE JANEIRO DE 2018.

Agape Const. e Inc. Ltda
CNPJ: 11.022.326/0001-36
Marcelo Franklin Gondim
CPF: 013.487.433-10
Sócio-Administrador

Sergio Franklin Gondim
Engenheiro Civil
RNP: 06 07758562
CREA/CE 14792D
CPF: 733.832.013-68

[Handwritten signatures and initials in blue ink]