



**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

**OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE**

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A.1	INSS	20,00%	20,00%
A.2	Serviço Social da Industria(SESI)	1,50%	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI)	1,00%	1,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA)	0,20%	0,20%
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE)	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS)	3,00%	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00%	8,00%
A.9	Serviço Social da Construção Civil (SECONCI)	0,00%	0,00%
<b>Total do Grupo A</b>		<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide
B.2	Feriados	3,71%	Não incide
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B.4	13º Salário	10,83%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B.7	Dias de Chuva	1,55%	Não incide
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B.9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
<b>Total do Grupo B</b>		<b>44,97%</b>	<b>16,84%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C.3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C.5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
<b>Total do Grupo C</b>		<b>15,41%</b>	<b>11,86%</b>
<b>D TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS</b>			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	16,55%	6,20%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%
<b>Total do Grupo D</b>		<b>17,05%</b>	<b>6,58%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D) %</b>		<b>114,23%</b>	<b>72,08%</b>


FONTE: SINAPI (INFORMAÇÕES DIAS DE CHUVA - INMET)  
CEARÁ - VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

HIDROLÂNDIA/CE, 27/01/2020

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF 011.611.113-52  
CONFEA/CREA RNP 050870376-4

5





PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA  
 FLS Nº 029  
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2010

FERNANDO MARTINS D'ÁRIA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CPF Nº 811.113-82  
 CONFEIRA/REA S/P 080810396-4

CALÇAMENTO	
PROJETO	PROJAVO
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	DATA
PROJETO DE CALÇAMENTO	PROJETO DE CALÇAMENTO
ASSINADO	ASSINADO
REVISADO	REVISADO
PROJ. TÉCNICO	DATA

LEGENDA BAIRROS

01 CENTRO	05 CAIXA D'ÁGUA
02 ALTO DA ESPERANÇA	06 NOVA HIDROLÂNDIA
03 LINDELÂNDIA	07 ANDARAÉS
04 ALTO RENASÇER	08 PROGRESSO

01 SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Mark]*


















**CALÇAMENTO**

PROVISO	PRECIZO
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

**LEGENDA BAIRROS**

01 CENTRO	05 CAIXA D'ÁGUA
02 ALTO DA ESPERANÇA	06 NOVA HIDROLÂNDIA
03 LINDELÂNDIA	07 ANDRADES
04 ALTO RENASCE	08 PROGRESSO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*




































DISTRITO DE IRAJÁ



FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 011.611.113-52  
 CONFEDERAÇÃO RNP 0508103746-4



DATA	LOCAL	PROPOSTA

PROPOSTA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO  
 PREFEITURA MUNICIPAL HIDROLÂNDIA  
 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - DISTRITO DE IRAJÁ  
 ENTREGA DE HIDROLÂNDIA/CE AO DISTRITO DE IRAJÁ  
 NOME DO EMPREENHADOR: GEORGE FERREIRA DE SAUS  
 Nº DO PROJETO: 1/10000  
 DATA: 17/05/2010

REVISÃO: \_\_\_\_\_  
 DATA: \_\_\_\_\_  
 LOCAL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
 NOME: \_\_\_\_\_  
 FUNÇÃO: \_\_\_\_\_  
 DATA: 17/05/2010

*[Handwritten signature]*





