

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

TOMADA DE PREÇO - PMH - 140720 - TP01

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE IRAJÁ NO LOCAL : DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

TABELA SEINFRA 026.1 - DESONERADA - BDI = 27,41% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>





ANDSON SOARES SOUSA  
Engenheiro Civil  
RNP: 0612820246  
CPF: 017.434.203-90

Impetum Serviços e Locação  
Administrador  
Douglas W. de Araújo Lira  
CNPJ: 27.945.089/0001-15

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%  
A + B + C + D




  
WILSON SOARES SOUSA  
Engenheiro Civil  
RNP: 0612820216  
CPF: 017.434.203-90

  
Imperium serviços e locação  
Douglas W. de Araújo Lima  
Administrador  
CNPJ: 27.945.089/0001-75









PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA  
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA  
TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE  
HIDROLÂNDIA - CEARÁ

LOCAL : DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE  
TABELA DA SEINFRA 26.1

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Despesas Indiretas	
DF	Administração central	4,01
R	Despesas financeiras	1,11
	Riscos	0,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,86

I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>

	BDI =	27,41%
--	-------	--------

ANDSON SOARES SOUSA  
Engenheiro Civil  
RNP: 0612820246  
CPF: 017.434.203-90

Imperium serviços e locação  
Douglas W. de Araújo Lira  
Administrador  
CNPJ: 27.945.089/0001-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

**OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE**  
LOCAL : DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

**TABELA SEINFRA 026.1 - DESONERADA - BDI = 27,41% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO O R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	.						2.334,24
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA A	M2	12,00	194,52	2.334,24
						<b>VALOR</b>	<b>1.832,04</b>
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>502,20</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>2.334,24</b>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
Imperium Serviços e Locação  
Douglas M. de Araújo Lima  
Administrador  
CNPJ: 27.945.089/0007-75

ANDSON SOARES SOUSA  
Engenheiro Civil  
RNP: 0612820246  
CPF: 017.434.203-90

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

**OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE IRAJÁ**  
 LOCAL : RUA NELSON PEREIRA MARTINS - DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

**TABELA SEINFRA 026.1 - DESONERADA - BDI = 27,41% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO O R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>933,57</b>
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	17,50	47,82	836,85
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,18	537,36	96,72
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>3.322,96</b>
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)		MES	1,02	3.257,80	3.322,96
<b>3</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>						<b>30.268,52</b>
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	507,00	25,20	12.776,40
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	17,50	430,00	7.525,00
3.3	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	16,00	295,78	4.732,48
3.4	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80cm	SEINFRA	UN	2,00	2.617,32	5.234,64
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>62.653,50</b>
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.575,00	39,78	62.653,50
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>2.135,00</b>
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.750,00	1,22	2.135,00
						<b>VALOR</b>	<b>77.949,72</b>
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>21.363,83</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>99.313,55</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

ANDSON SOARES SOUSA  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 0612820246  
 CPF: 017.434.203-90

*(Handwritten signature)*  
 Imperium Serviços e Locação  
 CNPJ: 27.945.089/001-15  
 Douglas W. de Araújo Lima  
 Administrador



**OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE LOCAL : RUA SDO ACESSO A EMF AÇUILES PERES MOTA - DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE**

**TABELA SEINFRA 026.1 - DESONERADA - BDI = 27,41% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTI DADE	PREÇO UNITÁRIO O.R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>141,41</b>
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA A	M3	2,62	47,82	125,29
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA A	HA	0,03	537,36	16,12
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>553,83</b>
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)		MES	0,17	3.257,80	553,83
<b>3</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>						<b>3.016,60</b>
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA A	M	75,00	25,20	1.890,00
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA A	M3	2,62	430,00	1.126,60
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>10.275,17</b>
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA A	M2	258,30	39,78	10.275,17
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>350,14</b>
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA A	M2	287,00	1,22	350,14
						<b>VALOR</b>	<b>11.253,03</b>
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>3.084,12</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>14.337,15</b>

ANDSON SOARES SOUSA  
Engenheiro Civil  
RNP: 0612820246  
CPF: 017.434.203-90

Impetium serviços e locação  
Douglas W. de Araújo Lima  
Administrador  
CNP.J: 27.945.089/0001-13



**OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE IRAJÁ NO LOCAL : RUA SDO ACESSO A CRECHE PROINFÂNCIA - DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE**

**TABELA SEINFRA 026.1 - DESONERADA - BDI = 27,41% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO O R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>151,93</b>
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,84	47,82	135,81
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	0,03	537,36	16,12
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>553,83</b>
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)		MÊS	0,17	3.257,80	553,83
<b>3</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>						<b>3.262,40</b>
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	81,00	25,20	2.041,20
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,84	430,00	1.221,20
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>10.149,87</b>
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,15	39,78	10.149,87
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>345,87</b>
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	283,50	1,22	345,87
						<b>VALOR</b>	<b>11.352,51</b>
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>3.111,39</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>14.463,90</b>

ANDSON SOARES SOUSA  
Engenheiro Civil  
RNPI: 0612820246  
CPF: 047.434.203-90

Imperium Serviços e Locação  
Administrador  
Douglas W. de Araújo Lima  
CPF: 27.945.089/0001-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

**OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE IRAJÁ**  
**LOCAL : RUA RAIMUNDO DAMÁSIO - DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE**

**TABELA SEINFRA 026.1 - DESONERADA - BDI = 27,41% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO O R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>444,57</b>
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,51	47,82	406,95
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	0,07	537,36	37,62
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>1.303,12</b>
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)		MÊS	0,40	3.257,80	1.303,12
<b>3</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>						<b>6.721,10</b>
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	121,50	25,20	3.061,80
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,51	430,00	3.659,30
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>23.786,45</b>
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	597,95	39,78	23.786,45
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>833,26</b>
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	683,00	1,22	833,26
						<b>VALOR</b>	<b>25.970,67</b>
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>7.117,83</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>33.088,50</b>

ANDSON SOARES SOUS  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 0612820246  
 CPF: 017.434.203-90

Imperium Serviços e Locação  
 Douglas W. de Araújo Lima  
 Administrador  
 CNPJ: 27.945.089/0001-15





**OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ**

LOCAL : RUA MARIA TORRES DE FREITAS - DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

**TABELA SEINFRA 026.1 - DESONERADA - BDI = 27,41% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.227,53</b>
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	23,31	47,82	1.114,68
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	0,21	537,36	112,85
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>4.039,67</b>
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)		MÊS	1,24	3.257,80	4.039,67
<b>3</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>						<b>28.091,70</b>
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	717,00	25,20	18.068,40
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	23,31	430,00	10.023,30
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>74.318,99</b>
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.868,25	39,78	74.318,99
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>2.580,30</b>
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.115,00	1,22	2.580,30
						<b>VALOR</b>	<b>86.540,32</b>
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>23.717,87</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>110.258,19</b>

ANDSON SOARES SOUSA  
Eng. Civil  
RNP: 0612820246  
CPF: 017.434.203-90

Impetium Serviços e Locação  
Douglas W. de Araújo Lima  
Administrador  
CPF: 27.945.089/0001-13