



À
Prefeitura Municipal de Hidrolândia - CE
Att. Comissão de Licitação

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº. PMH-250822-TP01

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado(a) Presidente da Comissão,

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do **TOMADA DE PREÇOS Nº. PMH-250822-TP01**, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. Identificação da Licitante:

- **Razão Social:** CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
- **Inscrição CNPJ:** 01.795.971/0001-38
- **Inscrição Estadual ou Municipal:** 06.991309-9
- **Endereço Completo:** Rua Padre Antonio Correia de Sá, 70, Vila Azul - Boa Viagem - CE
- **Nº Telefone, e-mail:** (88) 3427-1111 / conjASFlicitacoes@hotmail.com
- **Banco:** 001 Banco do Brasil, Nº **Agência:** 0898-2, Nº **Conta Corrente:** 11874-5

2. Identificação do Representante Legal:

- **Nome Completo:** Ana Maria Chagas Facundo
- **Inscrição CPF:** 381.286.323-53
- **Nº Celular, e-mail:** (88) 99690-8787 / conjASF@hotmail.com

3. Objeto:


- Constitui o objeto da presente Proposta: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566.**

4. Formação do Preço:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR PROPOSTO (R\$) |
|---------------------------|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566. | R\$ 1.047.784,54 |
| PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: | | UM MILHÃO QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS |

so

SA





5. Validade da Proposta:

- A presente Proposta de Preços é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua apresentação.

6. Condições Gerais da Proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de execução do objeto será o indicado no Cronograma Físico-Financeiro, constante do Projeto Executivo.
- O local de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo.

Hidrolândia – CE, 19 de Setembro de 2022

Ana Maria Chagas Facundo

CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda

CNPJ: 01.795.971/0001-38

Ana Maria Chagas Facundo

Sócia - Administradora

CPF nº. 381.286.323-53

Ricardo Eustáquio de Melo Filho
Ricardo Eustáquio de Melo Filho
Engenheiro Civil
CREA-CE 13739-D

[Handwritten signature]



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566

LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADA

| ITEM | LOGRADOURO / BAIRRO | VALOR DA PAVIMENTAÇÃO (R\$) | ÁREA TOTAL PAVIMENTADA (M2) |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.0 | RUA PROFESSOR PEDRO BRICIO MAGALHÃES (DISTRITO DE IRAJÁ) | R\$ 71.055,39 | 1.112,00 |
| 2.0 | TRAVESSA PAULO DE ANDRADE (DISTRITO DE IRAJÁ) | R\$ 36.675,71 | 600,00 |
| 3.0 | RUA VEREADOR OSMUNDO RUFINO MAGALHÃES (DISTRITO DE IRAJÁ) | R\$ 81.528,14 | 1.400,00 |
| 4.0 | RUA MARIA CORDEIRO DE FARIAS (DISTRITO DE IRAJÁ) | R\$ 135.993,57 | 2.201,40 |
| 5.0 | RUA MARIA LENY MARTINS (DISTRITO DE IRAJÁ) | R\$ 12.393,46 | 198,00 |
| 6.0 | RUA MARIANO PEREIRA (DISTRITO DE IRAJÁ) | R\$ 27.122,87 | 451,75 |
| 7.0 | RUA JOÃO CAMILO RODRIGUES (DISTRITO DE IRAJÁ) | R\$ 25.741,11 | 429,00 |
| 8.0 | RUA SDO (EM FRENTE O CRAS) (DISTRITO DE IRAJÁ) | R\$ 43.117,12 | 800,00 |
| 9.0 | RUA 27 DE DEZEMBRO (ALTO DA ESPERANÇA) | R\$ 27.392,95 | 456,00 |
| 10.0 | RUA ANICETA FERREIRA (ALTO DA ESPERANÇA) | R\$ 12.985,54 | 224,00 |
| 11.0 | RUA ANTONIO VIEIRA (NOVA HIDROLÂNDIA) | R\$ 101.350,01 | 1.519,00 |
| 12.0 | RUA SIMPLICIO RODRIGUES (NOVA HIDROLÂNDIA) | R\$ 27.181,22 | 455,00 |
| 13.0 | RUA CAJAZEIRAS (NOVA HIDROLÂNDIA) | R\$ 26.285,40 | 432,00 |
| 14.0 | RUA SÃO FRANCISCO (NOVA HIDROLÂNDIA) | R\$ 55.685,58 | 868,00 |
| 15.0 | RUA LUIS RODRIGUES FREITAS (NOVA HIDROLÂNDIA) | R\$ 33.207,59 | 562,50 |
| 16.0 | RUA ANTONIO REGO FILHO (CAIXA D'ÁGUA) | R\$ 173.652,18 | 2.347,00 |
| 17.0 | RUA LUIZA JUDITE CID (CAIXA D'ÁGUA) | R\$ 33.409,35 | 560,00 |
| 18.0 | RUA JOÃO BATISTA LIMA (CAIXA D'ÁGUA) | R\$ 19.687,24 | 325,00 |
| 19.0 | RUA NESTOR MAGALHÃES PEREIRA (ALTO RENASCER) | R\$ 103.320,11 | 1.147,50 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 1.047.784,54 | 16.088,15 |

ORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 1.047.784,54 (UM MILHÃO QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO PURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CE) - MAPP 5566

LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|-----------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 13.830,27 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 22,44 | 149,44 | 189,83 | 4.259,79 |
| 1.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 150,77 | 44,95 | 57,10 | 8.608,97 |
| 1.3 | C2872 | LÔCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 1,61 | 470,13 | 597,21 | 961,51 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 36.280,62 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 6,00 | 4.760,11 | 6.046,77 | 36.280,62 |
| 3 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 305.108,51 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 4.397,90 | 23,48 | 29,83 | 131.189,36 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 150,77 | 399,38 | 507,33 | 76.490,14 |
| 3.3 | C2018 | POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m | UN | 1,00 | 5.525,38 | 7.018,89 | 7.018,89 |
| 3.4 | C0108 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm | M | 232,00 | 241,67 | 306,99 | 71.221,68 |
| 3.5 | C0406 | BOCA DE BUEIRO DÚPLO TUBULAR D= 80cm | UN | 5,00 | 2.431,80 | 3.089,12 | 15.445,60 |
| 3.6 | C0424 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | UN | 2,00 | 1.473,21 | 1.871,42 | 3.742,84 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 669.076,44 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 14.570,48 | 36,15 | 45,92 | 669.076,44 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 23.488,70 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 16.088,15 | 1,15 | 1,46 | 23.488,70 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 1.047.784,54 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 1.047.784,54 (UM MILHÃO QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARTA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 15739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ)

MAPP 5566

LOCAL: RUA PROFESSOR PEDRO BRICIO MAGALHÃES (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|----------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 609,28 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 9,52 | 44,95 | 57,10 | 543,59 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,11 | 470,13 | 597,21 | 65,69 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 2.539,64 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,42 | 4.760,11 | 6.046,77 | 2.539,64 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 19.687,93 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 280,00 | 23,48 | 29,83 | 8.352,40 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 9,52 | 399,38 | 507,33 | 4.829,78 |
| 3.3 | C0108 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm | M | 9,00 | 241,67 | 306,99 | 2.762,91 |
| 3.4 | C0424 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | UN | 2,00 | 1.473,21 | 1.871,42 | 3.742,84 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 46.595,02 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.014,70 | 36,15 | 45,92 | 46.595,02 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 1.623,52 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.112,00 | 1,15 | 1,46 | 1.623,52 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 71.055,39 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CE) MAPP 5566

LOCAL: TRAVESSA PAULO DE ANDRADE (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 435,53 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 7,00 | 44,95 | 57,10 | 399,70 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,06 | 470,13 | 597,21 | 35,83 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 1.330,29 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,22 | 4.760,11 | 6.046,77 | 1.330,29 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 9.696,29 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 206,00 | 23,48 | 29,83 | 6.144,98 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 7,00 | 399,38 | 507,33 | 3.551,31 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 24.337,60 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 530,00 | 36,15 | 45,92 | 24.337,60 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 876,00 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 600,00 | 1,15 | 1,46 | 876,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 36.675,71 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

MAPP 5566

LOCAL: RUA VEREADOR OSMUNDO RUFINO MAGALHÃES (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|----------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 783,09 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 12,25 | 44,95 | 57,10 | 699,48 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,14 | 470,13 | 597,21 | 83,61 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 3.144,32 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,52 | 4.760,11 | 6.046,77 | 3.144,32 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 16.893,93 |
| 1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 358,00 | 23,48 | 29,83 | 10.679,14 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 12,25 | 399,38 | 507,33 | 6.214,79 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | 58.662,80 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.277,50 | 36,15 | 45,92 | 58.662,80 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 2.044,00 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.400,00 | 1,15 | 1,46 | 2.044,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 81.528,14 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FÁCUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566

LOCAL: RUA MARIA CORDEIRO DE FARIAS (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA-CE


FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO


BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|----------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 1.400,72 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 22,23 | 44,95 | 57,10 | 1.269,33 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,22 | 470,13 | 597,21 | 131,39 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 4.958,35 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,82 | 4.760,11 | 6.046,77 | 4.958,35 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 35.653,61 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 642,20 | 23,48 | 29,83 | 19.156,83 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 22,23 | 399,38 | 507,33 | 11.277,95 |
| 3.3 | C0108 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm | M | 17,00 | 241,67 | 306,99 | 5.218,83 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 90.766,85 |
| 4.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.976,63 | 36,15 | 45,92 | 90.766,85 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 3.214,04 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 2.201,40 | 1,15 | 1,46 | 3.214,04 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 135.993,57 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022


CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora


FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARA) - MAPP 5566

LOCAL: RUA MARIA LENY MARTINS (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI- 27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 155,83 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 2,52 | 44,95 | 57,10 | 143,89 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,02 | 470,13 | 597,21 | 11,94 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 423,27 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,07 | 4.760,11 | 6.046,77 | 423,27 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 3.590,30 |
| 1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 77,50 | 23,48 | 29,83 | 2.311,83 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 2,52 | 399,38 | 507,33 | 1.278,47 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | 7.934,98 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 172,80 | 36,15 | 45,92 | 7.934,98 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 289,08 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 198,00 | 1,15 | 1,46 | 289,08 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 12.393,46 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARA) - MAPP 5566

LOCAL: RUA MARIANO PEREIRA (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 307,94 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 4,87 | 44,95 | 57,10 | 278,08 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,05 | 470,13 | 597,21 | 29,86 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 1.027,95 |
| 2.1 | CXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,17 | 4.760,11 | 6.046,77 | 1.027,95 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 6.617,07 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 139,00 | 23,48 | 29,83 | 4.146,37 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 4,87 | 399,38 | 507,33 | 2.470,70 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | 18.510,35 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 403,10 | 36,15 | 45,92 | 18.510,35 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 659,56 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 451,75 | 1,15 | 1,46 | 659,56 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 27.122,87 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARA)

MAPP 5566

LOCAL: RUA JOÃO CAMILO RODRIGUES (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 287,69 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 4,62 | 44,95 | 57,10 | 263,80 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,04 | 470,13 | 597,21 | 23,89 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 967,48 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,16 | 4.760,11 | 6.046,77 | 967,48 |
| 3.0 | - | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 6.281,42 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 132,00 | 23,48 | 29,83 | 3.937,56 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 4,62 | 399,38 | 507,33 | 2.343,86 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | 17.578,18 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 382,80 | 36,15 | 45,92 | 17.578,18 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 626,34 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 429,00 | 1,15 | 1,46 | 626,34 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 25.741,11 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARA) - MAPP 5566

LOCAL: RUA SDO (EM FRENTE O CRAS) (DISTRITO DE IRAJÁ) - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI- 27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 247,63 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 3,50 | 44,95 | 57,10 | 199,85 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,08 | 470,13 | 597,21 | 47,78 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 1.814,03 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,30 | 4.760,11 | 6.046,77 | 1.814,03 |
| 3.0 | - | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 4.758,66 |
| | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 100,00 | 23,48 | 29,83 | 2.983,00 |
| | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 3,50 | 399,38 | 507,33 | 1.775,66 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | 35.128,80 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 765,00 | 36,15 | 45,92 | 35.128,80 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 1.168,00 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 800,00 | 1,15 | 1,46 | 1.168,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 43.117,12 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 13739-D



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566

LOCAL: RUA 27 DE DEZEMBRO (ALTO DA ESPERANÇA) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI- 27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 302,23 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 4,77 | 44,95 | 57,10 | 272,37 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,05 | 470,13 | 597,21 | 29,86 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 1.027,95 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,17 | 4.760,11 | 6.046,77 | 1.027,95 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 6.900,43 |
| | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 150,20 | 23,48 | 29,83 | 4.480,47 |
| | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 4,77 | 399,38 | 507,33 | 2.419,96 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | 18.496,58 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 402,80 | 36,15 | 45,92 | 18.496,58 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 665,76 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 456,00 | 1,15 | 1,46 | 665,76 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 27.392,95 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul – Boa Viagem-CE.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARA) - MAPP 5566

LOCAL: RUA ANICETA FERREIRA (ALTO DA ESPERANÇA) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE


FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO


BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 123,86 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 1,96 | 44,95 | 57,10 | 111,92 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,02 | 470,13 | 597,21 | 11,94 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 483,74 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,08 | 4.760,11 | 6.046,77 | 483,74 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 2.664,85 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 56,00 | 23,48 | 29,83 | 1.670,48 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 1,96 | 399,38 | 507,33 | 994,37 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | 9.386,05 |
| 4.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 204,40 | 36,15 | 45,92 | 9.386,05 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 327,04 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 224,00 | 1,15 | 1,46 | 327,04 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 12.985,54 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022


 CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora


 FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA -CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ)

MAPP 5566

LOCAL: RUA ANTONIO VIEIRA (NOVA HIDROLÂNDIA) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI- 27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 956,93 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 15,19 | 44,95 | 57,10 | 867,35 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,15 | 470,13 | 597,21 | 89,58 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 3.446,66 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,57 | 4.760,11 | 6.046,77 | 3.446,66 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 31.951,45 |
| | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 441,00 | 23,48 | 29,83 | 13.155,03 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 15,19 | 399,38 | 507,33 | 7.706,34 |
| 3.3 | C0108 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm | M | 16,00 | 241,67 | 306,99 | 4.911,84 |
| 3.4 | C0406 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | UN | 2,00 | 2.431,80 | 3.089,12 | 6.178,24 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 62.777,23 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.367,10 | 36,15 | 45,92 | 62.777,23 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 2.217,74 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.519,00 | 1,15 | 1,46 | 2.217,74 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 101.350,01 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARA) - MAPP 5566

LOCAL: RUA SIMPLICIO RODRIGUES (NOVA HIDROLÂNDIA) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 289,67 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 4,55 | 44,95 | 57,10 | 259,81 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,05 | 470,13 | 597,21 | 29,86 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 1.027,95 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,17 | 4.760,11 | 6.046,77 | 1.027,95 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 6.395,06 |
| | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 137,00 | 23,48 | 29,83 | 4.086,71 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 4,55 | 399,38 | 507,33 | 2.308,35 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | 18.804,24 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 409,50 | 36,15 | 45,92 | 18.804,24 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 664,30 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 455,00 | 1,15 | 1,46 | 664,30 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 27.181,22 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE
MAPP 5566

LOCAL: RUA CAJAZEIRAS (NOVA HIDROLÂNDIA) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI- 27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 311,67 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 5,04 | 44,95 | 57,10 | 287,78 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,04 | 470,13 | 597,21 | 23,89 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 967,48 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,16 | 4.760,11 | 6.046,77 | 967,48 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 6.852,46 |
| | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 144,00 | 23,48 | 29,83 | 4.295,52 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 5,04 | 399,38 | 507,33 | 2.556,94 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 17.523,07 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 381,60 | 36,15 | 45,92 | 17.523,07 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 630,72 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 432,00 | 1,15 | 1,46 | 630,72 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 26.285,40 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARA) - MAPP 5566

LOCAL: RUA SÃO FRANCISCO (NOVA HIDROLÂNDIA) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 4.809,17 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 22,44 | 149,44 | 189,83 | 4.259,79 |
| 1.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 8,68 | 44,95 | 57,10 | 495,63 |
| 1.3 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,09 | 470,13 | 597,21 | 53,75 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 1.934,97 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,32 | 4.760,11 | 6.046,77 | 1.934,97 |
| | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 11.801,46 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 248,00 | 23,48 | 29,83 | 7.397,84 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 8,68 | 399,38 | 507,33 | 4.403,62 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 35.872,70 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 781,20 | 36,15 | 45,92 | 35.872,70 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 1.267,28 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 868,00 | 1,15 | 1,46 | 1.267,28 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 55.685,58 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 420.918,57 (QUATROCENTOS E VINTE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ)
MAPP 5566

LOCAL: RUA LUIS RODRIGUES FREITAS (NOVA HIDROLÂNDIA) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE


FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO


BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI- 27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 335,61 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 5,25 | 44,95 | 57,10 | 299,78 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,06 | 470,13 | 597,21 | 35,83 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 1.269,82 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,21 | 4.760,11 | 6.046,77 | 1.269,82 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 7.361,71 |
| | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 157,50 | 23,48 | 29,83 | 4.698,23 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 5,25 | 399,38 | 507,33 | 2.663,48 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 23.419,20 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 510,00 | 36,15 | 45,92 | 23.419,20 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 821,25 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 562,50 | 1,15 | 1,46 | 821,25 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 33.207,59 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022


CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora


FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARA)

MAPP 5566

LOCAL: RUA ANTONIO REGO FILHO (CAIXA D'ÁGUA) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|----------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 1.324,47 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 20,79 | 44,95 | 57,10 | 1.187,11 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,23 | 470,13 | 597,21 | 137,36 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 5.321,16 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,88 | 4.760,11 | 6.046,77 | 5.321,16 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 65.352,46 |
| 3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 601,00 | 23,48 | 29,83 | 17.927,83 |
| 3.2 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 20,79 | 399,38 | 507,33 | 10.547,39 |
| 3.3 | C0108 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm | M | 100,00 | 241,67 | 306,99 | 30.699,00 |
| 3.4 | C0406 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | UN | 2,00 | 2.431,80 | 3.089,12 | 6.178,24 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | 98.227,47 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 2.139,10 | 36,15 | 45,92 | 98.227,47 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 3.426,62 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 2.347,00 | 1,15 | 1,46 | 3.426,62 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 173.652,18 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CE/IAJÁ) - MAPP 5566

LOCAL: RUA LUIZA JUDITE CID (CAIXA D'ÁGUA) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 355,59 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 5,60 | 44,95 | 57,10 | 319,76 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,06 | 470,13 | 597,21 | 35,83 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 1.269,82 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,21 | 4.760,11 | 6.046,77 | 1.269,82 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 7.822,66 |
| | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 167,00 | 23,48 | 29,83 | 4.981,61 |
| | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 5,60 | 399,38 | 507,33 | 2.841,05 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 23.143,68 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 504,00 | 36,15 | 45,92 | 23.143,68 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 817,60 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 560,00 | 1,15 | 1,46 | 817,60 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 33.409,35 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
MAPP 5566

LOCAL: RUA JOÃO BATISTA LIMA (CAIXA D'ÁGUA) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|--------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 217,77 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 3,50 | 44,95 | 57,10 | 199,85 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,03 | 470,13 | 597,21 | 17,92 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 725,61 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,12 | 4.760,11 | 6.046,77 | 725,61 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 4.952,56 |
| | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 106,50 | 23,48 | 29,83 | 3.176,90 |
| | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 3,50 | 399,38 | 507,33 | 1.775,66 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO | | | | | 13.316,80 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 290,00 | 36,15 | 45,92 | 13.316,80 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 474,50 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 325,00 | 1,15 | 1,46 | 474,50 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 19.687,24 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 15739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARA).

MAPP 5566

LOCAL: RUA NESTOR MAGALHÃES PEREIRA (ALTO RENASCER) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | PR. UNIT. SEM BDI (R\$) | PR. UNIT. COM BDI-27,03% (R\$) | TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$) |
|--------------------|-------|--|------|----------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 575,59 |
| 1.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 8,93 | 44,95 | 57,10 | 509,90 |
| 1.2 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,11 | 470,13 | 597,21 | 65,69 |
| 2.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 2.600,11 |
| 2.1 | CXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) | MÊS | 0,43 | 4.760,11 | 6.046,77 | 2.600,11 |
| 3.0 | | OBRAS DE DRENAGEM | | | | | 49.874,22 |
| | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 255,00 | 23,48 | 29,83 | 7.606,65 |
| | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 8,93 | 399,38 | 507,33 | 4.530,46 |
| 3.3 | C2018 | POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m | UN | 1,00 | 5.525,38 | 7.018,89 | 7.018,89 |
| 3.4 | C0108 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm | M | 90,00 | 241,67 | 306,99 | 27.629,10 |
| 3.5 | C0406 | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm | UN | 1,00 | 2.431,80 | 3.089,12 | 3.089,12 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 48.594,84 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.058,25 | 36,15 | 45,92 | 48.594,84 |
| 5.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 1.675,35 |
| 5.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.147,50 | 1,15 | 1,46 | 1.675,35 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 103.320,11 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566

LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|---------|----------------|
| 12543 | SERVENTE | H | 2,0000 | 15,3417 | 30,6834 |
| | | | | Total: | 30,6834 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 1,0200 | 35,1132 | 35,8155 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | L | 1,0000 | 24,6552 | 24,6552 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 4,5000 | 12,4411 | 55,9850 |
| 11725 | PREGO 15X15 | KG | 0,1500 | 15,3318 | 2,2998 |
| | | | | Total: | 118,7555 |
| Total Simples: | | | | | 149,44 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | | 149,44 |

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------------|----------|---------|--------------|---------|----------------|
| 12543 | SERVENTE | H | 2,9300 | 15,3417 | 44,9512 |
| | | | | Total: | 44,9512 |
| Total Simples: | | | | | 44,95 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | | 44,95 |

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------|---------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H | 2,0000 | 74,0400 | 148,0800 |
| 10758 | NÍVEL (CHP) | H | 4,0000 | 0,6802 | 2,7208 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | H | 4,0000 | 1,3430 | 5,3720 |
| | | | | Total: | 156,1728 |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 10037 | AJUDANTE | H | 4,0000 | 16,5453 | 66,1812 |
| 12382 | NIVELADOR | H | 4,0000 | 24,5269 | 98,1076 |
| 12445 | TOPOGRAFO | H | 5,0000 | 29,9335 | 149,6675 |
| | | | | Total: | 313,9563 |



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566

LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

| | |
|-------------------|----------------|
| Total Simples: | 470,13 |
| Encargos Sociais: | INCLUSO |
| Valor BDI: | 0,00 |
| Valor Geral: | 470,13 |

CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) - MÊS

MAO DE OBRA

| | | | | | |
|--------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HxMÊS | 0,136300 | 14.320,00 | 1.951,82 |
| 18590 | EBCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HxMÊS | 0,485000 | 5.790,29 | 2.808,29 |
| Total: | | | | | 4.760,11 |
| Total Geral | | | | | 4.760,11 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | | 4.760,11 |

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|--------|----------|---------|-------------|---------|--------|
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,1500 | 20,4917 | 3,0738 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,2500 | 15,3417 | 3,8354 |
| Total: | | | | | 6,9092 |

MATERIAIS

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,0000 | 3,3939 | 3,3939 |
| Total: | | | | | 3,3939 |

SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------------|--|----|--------|----------|----------------|
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 0,2500 | 4,4387 | 1,1097 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 0,0150 | 40,6554 | 0,6098 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,0370 | 4,0863 | 0,1512 |
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,0340 | 332,5597 | 11,3070 |
| Total: | | | | | 13,1777 |
| Total Simples: | | | | | 23,48 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | | 23,48 |

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566
LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE
FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO
BDI=27,03%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| 12543 SERVENTE | H | 10,0000 | 15,3417 | 153,4170 |
| | | | Total: | 153,4170 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,7780 | 66,5956 | 51,8114 |
| 10280 BRITA | M3 | 0,9658 | 75,1692 | 72,5984 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 220,0000 | 0,5525 | 121,5500 |
| | | | Total: | 245,9598 |
| | | | Total Simples: | 399,38 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 399,38 |

C2018 - POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m - UN

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|------------|
| 10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0,6560 | 22,0118 | 14,4397 |
| | | | Total: | 14,4397 |
| MAO DE OBRA | | | | |
| 10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 6,3500 | 16,5453 | 105,0627 |
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 4,7400 | 16,5453 | 78,4247 |
| 10121 ARMADOR/FERREIRO | H | 6,3500 | 20,4917 | 130,1223 |
| 10498 CARPINTEIRO | H | 18,9100 | 20,4917 | 387,4980 |
| 12391 PEDREIRO | H | 12,3000 | 20,4917 | 252,0479 |
| 12543 SERVENTE | H | 81,7200 | 15,3417 | 1.253,7237 |
| | | | Total: | 2.206,8793 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 1,5900 | 9,9154 | 15,7655 |
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 1,2760 | 66,5956 | 84,9760 |
| 10163 AÇO CA-50 | KG | 91,3100 | 9,3727 | 855,8212 |
| 10280 BRITA | M3 | 1,0830 | 75,1692 | 81,4082 |
| 10441 CAL HIDRATADA | KG | 69,9900 | 1,0853 | 75,9601 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 400,3800 | 0,5525 | 221,2100 |
| 10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 0,5400 | 7,2515 | 3,9158 |
| 11094 ESCORA DE 20CM | M | 1,4200 | 8,7018 | 12,3566 |
| 11349 PRANCHA 6 X 16 CM | M | 1,5200 | 26,9441 | 40,9550 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 8,4800 | 12,4411 | 105,5005 |



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566
LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE
FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO
BDI=27,03%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

| | | | | | |
|-------|--|----|------------|-------------------|----------------|
| I1723 | PRANCHA 3 X 16 CM | M | 12,6500 | 16,9597 | 214,5402 |
| I1724 | PREGO | KG | 2,6500 | 15,3318 | 40,6293 |
| I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | M | 4,8400 | 4,6765 | 22,6343 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 8,9700 | 9,8759 | 88,5868 |
| I1931 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170 | UN | 1,0000 | 855,0090 | 855,0090 |
| I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | UN | 1.022,0000 | 0,5722 | 584,7884 |
| | | | | Total: | 3.304,0569 |
| | | | | Total Simples: | 5.525,38 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 5.525,38 |

C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------|--|---------|--------------|-------------------|----------------|
| I0746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | H | 0,0540 | 94,0507 | 5,0787 |
| | | | | Total: | 5,0787 |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| I2391 | PEDREIRO | H | 1,0000 | 20,4917 | 20,4917 |
| I2543 | SERVENTE | H | 1,0800 | 15,3417 | 16,5690 |
| | | | | Total: | 37,0607 |
| MATERIAIS | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0097 | 66,5956 | 0,6460 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 3,8900 | 0,5525 | 2,1492 |
| I2187 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018) | M | 1,0200 | 192,8807 | 196,7383 |
| | | | | Total: | 199,5335 |
| | | | | Total Simples: | 241,67 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 241,67 |

C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm - UN

| SERVIÇOS | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------|--|---------|--------------|----------|------------|
| C0057 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 4,5910 | 361,1779 | 1.658,1677 |
| C1402 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 13,3900 | 57,7765 | 773,6273 |



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566
LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE
FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO
BDI=27,03%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

| | |
|-------------------|----------------|
| Total: | 2.431,7950 |
| Total Simples: | 2.431,80 |
| Encargos Sociais: | INCLUSO |
| Valor BDI: | 0,00 |
| Valor Geral: | 2.431,80 |

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - UN

| SERVIÇOS | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|----------|----------------|
| C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) | M3 | 2,6200 | 361,1779 | 946,2861 |
| C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | M2 | 9,1200 | 57,7765 | 526,9217 |
| Total: | | | | 1.473,2078 |
| Total Simples: | | | | 1.473,21 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 1.473,21 |

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|----------------|
| 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 0,0500 | 23,7610 | 1,1881 |
| 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | H | 0,0100 | 82,8040 | 0,8280 |
| Total: | | | | 2,0161 |
| MAO DE OBRA | | | | |
| 10445 CALCETEIRO | H | 0,3000 | 20,4917 | 6,1475 |
| 12543 SERVENTE | H | 0,6000 | 15,3417 | 9,2050 |
| Total: | | | | 15,3525 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10111 AREIA VERMELHA | M3 | 0,1500 | 60,0643 | 9,0096 |
| 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,1500 | 65,1749 | 9,7762 |
| Total: | | | | 18,7858 |
| Total Simples: | | | | 36,15 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 36,15 |

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce
Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959
CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
conjASF@hotmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566
LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE
FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO
BDI=27,03%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------|---------|--------------|-------------------|---------|
| 12543 SERVENTE | H | 0,0750 | 15,3417 | 1,1506 |
| | | | Total: | 1,1506 |
| | | | Total Simples: | 1,15 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 1,15 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.
 Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959
 CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
 conjasf@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566

LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA N° 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | 180 DIAS | |
|-----------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|
| | | | % | VALOR (R\$) | % | VALOR (R\$) | % | VALOR (R\$) | % | VALOR (R\$) | % | VALOR (R\$) | % | VALOR (R\$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13.830,27 | 16,66% | 2.304,12 | 16,67% | 2.305,51 | 16,67% | 2.305,51 | 16,67% | 2.305,51 | 16,67% | 2.305,51 | 16,66% | 2.304,12 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 36.280,62 | 16,66% | 6.044,35 | 16,67% | 6.047,98 | 16,67% | 6.047,98 | 16,67% | 6.047,98 | 16,67% | 6.047,98 | 16,66% | 6.044,35 |
| 3 | OBRAS DE DRENAGEM | 305.108,51 | 16,66% | 50.831,08 | 16,67% | 50.861,59 | 16,67% | 50.861,59 | 16,67% | 50.861,59 | 16,67% | 50.861,59 | 16,66% | 50.831,08 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 669.076,44 | 16,66% | 111.468,13 | 16,67% | 111.535,04 | 16,67% | 111.535,04 | 16,67% | 111.535,04 | 16,67% | 111.535,04 | 16,66% | 111.468,13 |
| 5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 23.488,70 | 16,66% | 3.913,22 | 16,67% | 3.915,57 | 16,67% | 3.915,57 | 16,67% | 3.915,57 | 16,67% | 3.915,57 | 16,66% | 3.913,22 |
| TOTAL ACUMULADO | | 1.047.784,54 | 16,66% | 174.560,90 | 33,33% | 349.226,59 | 50,00% | 523.892,27 | 66,67% | 698.557,95 | 83,34% | 873.223,64 | 100,00% | 1.047.784,54 |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

(Handwritten signature in blue ink)

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CRAGAS-FACUNDO
 Sócia Administradora

(Handwritten signature in blue ink)
 FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA -CE 13739-D





À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566

LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

COMPOSIÇÃO DO BDI

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|------------------------------------|--------------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 4,01% |
| DF | Despesas financeiras | 1,11% |
| R | Riscos | 0,56% |
| | TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS | 5,68% |

| | | |
|-------|----------------------------|--------------|
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,40% |
| L | Lucro | 7,54% |
| | TOTAL DE BENEFÍCIOS | 7,94% |

| | | |
|----|--|---------------|
| 1 | Impostos | |
| 11 | PIS | 0,65% |
| 12 | COFINS | 3,00% |
| 13 | ISS | 2,00% |
| 14 | CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50% |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 10,15% |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| | BDI = | 27,03% |
|--|--------------|---------------|

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce
Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959
CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
conjASF@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA (CEARÁ) - MAPP 5566

LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE E DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 27 COM DESONERAÇÃO

BDI=27,03%

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA C/DESONERAÇÃO | | | |
|--|--|-----------------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 16,80% | 16,80% |
| GRUPO B | | | |
| B1 | Descanso Semanal Remunerado | 17,84% | Não incide |
| B2 | Feriados | 3,71% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,80% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71% | 6,73% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| B | Total | 44,41% | 16,46% |
| GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85% | 3,75% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90% | 3,01% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45% | 0,35% |
| C | Total | 14,73% | 11,38% |
| GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46% | 2,77% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45% | 0,35% |
| D | Total | 7,91% | 3,12% |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 83,85% | 47,76% |

HIDROLÂNDIA - CE, 19 DE SETEMBRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com




FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

À
Prefeitura Municipal de Hidrolândia – CE
Att. Comissão de Licitação

Processo: TOMADA DE PREÇOS Nº. PMH-250822-TP01

Dados pessoais do representante e o procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: **Ana Maria Chagas Facundo**
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Divorciada
PROFISSÃO: Empresária
RG: 2008113761-8 SSP-CE
CPF: 381.286.323-53
DOMICÍLIO: Rua João Inácio de Carvalho, nº 148, Bairro Vila Azul
CEP: 63.870-000
CIDADE: Boa Viagem
UF: Ceará
TELEFONE: (88) 3427-1111 – (88) 9690-8787
EMAIL: conjasf@hotmail.com ou conjasflicitacoes@hotmail.com


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53


Hidrolândia – CE, 19 de Setembro de 2022