




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CARTA PROPOSTA

À PREEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
Att. Comissão de Licitação
Ref.: Tomada de Preços Nº PMH-251022-TP01



Prezado(a) Presidente da Comissão,

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta Escrita, relativa ao objeto da Tomada de Preços Nº PMH-251022-TP01, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1 – Identificação da Licitante:

- Razão Social: Construtora Martins Projetos EIRELI EPP
 - Inscrição CNPJ: 07.838.885/0001-41
 - Inscrição Municipal: 000000108
 - Endereço Completo: Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia – Hidrolândia/CE, CEP: 62.270-00.
 - Nº Telefone: (88) 99926-0322
 - Banco: Brasil
- E-mail: em.construcoes@hotmail.com
Agência: 3728-1
Conta Corrente: 10340-3

2 – Identificação do Representante Legal:

- Nome Completo: José Erivelto Ferreira Martins
- Inscrição CPF: 241.275.823-91
- Nº Telefone: (88) 99926-0322

E-mail: em.construcoes@hotmail.com

3 – Objeto:

Constitui o objeto da presente proposta: **Contratação de empresa para retificação do leito do rio batoque ao longo do perímetro urbano na sede do município de Hidrolândia – Ceará, MAPP 1158.**

4 – Formação do Preço:

Item	Descrição do Serviço	Valor Proposto
01	Contratação de empresa para retificação do leito do rio batoque ao longo do perímetro urbano na sede do município de Hidrolândia – Ceará, MAPP 1158.	R\$ 733.503,55

Valor Total: **R\$ 733.503,55 (setecentos e trinta e três mil, quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos).**

5 – Validade da Proposta:

- A presente proposta de preços é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação.

6 – Condições Gerais da Proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificações e características, inclusive técnica e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas
- O prazo de execução do objeto será o indicado no Cronograma Físico-Financeiro, constante do Projeto Executivo.
- O local de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo.

Hidrolândia – Ceará, 21 de novembro de 2022.

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

Proprietário
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12696-D
CPF: 241275823-91




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158


OBRA: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 25.676,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.706,94
03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRAULICA	R\$ 683.023,97
04	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.096,64
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 733.503,55

R\$ 733.503,55 setecentos e trinta e três mil, quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 21 de novembro de 2022


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ervelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADA FLO Nº 4075

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158

OBRA: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CEARÁ

BDI = 25,97%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 25.676,00
1.1	CXXX1	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	203,83	256,76	R\$ 25.676,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 22.706,94
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	147,68	186,03	R\$ 1.860,30
2.2	C4992	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	468,00	3,56	4,48	R\$ 2.096,64
2.3	C3161	SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	62.500,00	0,24	0,30	R\$ 18.750,00
3.0	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA							R\$ 683.023,97
3.1	C3179	SEINFRA	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	29.658,01	18,28	23,03	R\$ 683.023,97
4.0	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 2.096,64
4.1	C4993	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	468,00	3,56	4,48	R\$ 2.096,64
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 733.503,55

R\$ 733.503,55 setecentos e trinta e três mil, quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 21 de novembro de 2022


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA 12696-D
CPF: 241275823-91




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158

OBRA: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	27,44%	7.045,49	24,09%	6.185,35	24,09%	6.185,35	24,38%	6.259,81	25.676,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	22.706,94							22.706,94
3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA	25,00%	170.755,99	25,00%	170.755,99	25,00%	170.755,99	25,00%	170.755,99	683.023,97
4	SERVIÇOS FINAIS							100,00%	2.096,64	2.096,64
TOTAL SIMPLES (R\$)		27,34%	200.508,43	24,12%	176.941,34	24,12%	176.941,34	24,42%	179.112,44	733.503,55
TOTAL ACUMULADO (R\$)		27,34%	200.508,43	51,46%	377.449,77	75,58%	554.391,11	100,00%	733.503,55	

Hidrolândia - CE, 21 de novembro de 2022


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158

OBRA: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,64
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	25,97%

Hidrolândia - CE, 21 de novembro de 2022


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ENVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Envelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12696-D
CPF: 241.275.823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158

OBRA: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	10,15

Hidrolândia - CE, 21 de novembro de 2022


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA 12696-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

FLS Nº 4079

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158

OBRA: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082 10, 9512262 64) / FIM (393962 31, 9513355 12) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - CE, 21 de novembro de 2022



 Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ 07.838.885/0001-41
 JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF 241.275.823-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP 000356007-5 CREA 12696-D
 Cpf 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158

OBRA: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CEARÁ

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO - %

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584 ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,1818	14.151,5985 R\$	2.572,76
18590 ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,4409	5.722,1970 R\$	2.522,92
Total:				R\$ 5.095,68
Total Simples:				R\$ 5.095,68
Total para 04 Meses:				R\$ 20.382,72
Fração de 100%:				R\$ 203,83
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,97%):				R\$ 52,93
Valor Geral:				R\$ 256,76

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9500	15.5500 R\$	30,32
Total:				R\$ 30,32

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	34,7003 R\$	35,39
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,3653 R\$	24,37
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,2948 R\$	55,33
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,1515 R\$	2,27
Total:				R\$ 117,36
Total Simples:				R\$ 147,68
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,97%):				R\$ 38,35
Valor Geral:				R\$ 186,03

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	284,7135 R\$	3,56
Total:				R\$ 3,56
Total Simples:				R\$ 3,56
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,97%):				R\$ 0,92
Valor Geral:				R\$ 4,48

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Envelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12636-D
CPF: 241275825-91






CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158

OBRA: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA - CEARÁ

C3161 - DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0000	73,9364 R\$	-
H	0,0009	233,3137 R\$	0,21
Total:			R\$ 0,21

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

H	0,0017	15,5500 R\$	0,03
Total:			R\$ 0,03
Total Simples:			R\$ 0,24
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,97%):			R\$ 0,06
Valor Geral:			R\$ 0,30

3.0 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA

C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0062	46,5746 R\$	0,29
H	0,0002	84,8184 R\$	0,02
H	0,0000	73,9364 R\$	-
H	0,0821	153,3916 R\$	12,59
H	0,0096	275,3496 R\$	2,64
H	0,0098	233,3137 R\$	2,29
Total:			R\$ 17,83

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

H	0,0287	15,5500 R\$	0,45
Total:			R\$ 0,45
Total Simples:			R\$ 18,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,97%):			R\$ 4,75
Valor Geral:			R\$ 23,03

4.0 SERVIÇOS FINAIS

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)
-------	--

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0125	284,7135 R\$	3,56
Total:			R\$ 3,56

Total Simples:			R\$ 3,56
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,97%):			R\$ 0,92
Valor Geral:			R\$ 4,48

Hidrolândia - CE, 21 de novembro de 2022

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12696-D
CPF: 241.275.823-91