




PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	PMH-220323-TP01/2023	ORDEM	24
MUNICÍPIO:	HIDROLANDIA		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE			

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HIDROLANDIA | Prefeitura Municipal



IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: HABITE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.597.124/0001-57

VALOR GLOBAL PARA O OBJETO ACIMA CITADO= R\$ 409.334,60 (QUATROCENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS).

DECLARAÇÕES

DECLARAMOS para os devidos fins que conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração referidas neste edital e respectivo anexo;

DECLARAMOS para os devidos fins que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

DECLARAMOS para os devidos fins que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DAS MESMAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIRO

São Benedito - CE, quinta-feira, 20 de abril de 2023

RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS
CREA-CE 41932
CPF: 742.240.183-49

WALISSON MARQUES DE VASCONCELOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 52.676

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 409.334,60



DATA:	12/04/2023	BDI:	26,75%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEIM BDI	COM BDI	SEIM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	137,04	173,70	822,24	1.042,20
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	10.000,00	9,33	11,83	93.300,00	118.300,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA									
3.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	10.000,00	17,26	21,88	172.600,00	218.800,00
3.2	I1600	PEDRA DE MÁO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	180,00	58,13	73,68	10.463,40	13.262,40
3.3	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	10.000,00	1,68	2,13	16.800,00	21.300,00
3.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	1.000,00	17,22	21,83	17.220,00	21.830,00
LIMPEZA GERAL									
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.000,00	1,17	1,48	11.700,00	14.800,00

VALOR BDI TOTAL: 86.428,96
 VALOR ORÇAMENTO: 322.905,64
 VALOR TOTAL: 409.334,60

Quatrocentos e Nove Mil Trezentos e Trinta e Quatro reais e Sessenta e cinco centavos



WALISSON MARQUES DE VASCONCELOS
 ENGENHEIRO-CIVIL
 CREA: 52.676


WALISSON MARQUES DE VASCONCELOS
 CREA/CE 41932
 CPF: 742.240.183-49



RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE	DATA: 12/04/2023	BDI: 26,75%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA - CE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
UNIDADES:	1.0UN	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 409.334,60	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.042,20	0,25
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	118.300,00	28,90
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	275.192,40	67,23
4	LIMPEZA GERAL	14.800,00	3,62
VALOR BDI TOTAL:		86.428,96	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		322.905,64	
VALOR TOTAL:		409.334,60	



Quatrocentos e Nove Mil Trezentos e Trinta e Quatro reais e Sessenta centavos


RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS
 CREA-CE 41932
 CPF: 742.240.183-49


VALISSON MARQUES DE VASCONCELOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 52.676

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE					
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE					
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA , CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA - CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA					
UNIDADES:	1.0UN					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 409.334,60					

DATA :	12/04/2023	BDI :	26,75%
FONTE	VERSAO	HORA	MES
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições			
PRÓPRIA			
0,00% 0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.042,20	100,00 % 1.042,20					100,00 % 1.042,20
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	118.300,00	20,00 % 23.660,00	20,00 % 23.660,00	20,00 % 23.660,00	20,00 % 23.660,00	20,00 % 23.660,00	100,00 % 118.300,00
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	275.192,40	20,00 % 55.038,48	20,00 % 55.038,48	20,00 % 55.038,48	20,00 % 55.038,48	20,00 % 55.038,48	100,00 % 275.192,40
4	LIMPEZA GERAL	14.800,00	20,00 % 2.960,00	20,00 % 2.960,00	20,00 % 2.960,00	20,00 % 2.960,00	20,00 % 2.960,00	100,00 % 14.800,00
		409.334,60	82.700,68	81.658,48	81.658,48	81.658,48	81.658,48	409.334,60
			82.700,68	164.359,16	246.017,64	327.676,12	409.334,60	



[Handwritten Signature]

RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS
 CREA-CE 41932
 CPF: 742.140.183-49

WALLISSON MARQUES DE VASCONCELOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 12-676