



HIDROLÂNDIA
NOSSO COMPROMISSO É TRABALHAR PARA VOCE



MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA

Ata do Processo

Ata da Dispensa nº PMH-270324-DP01-SEINFRA do(a) MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA, CNPJ 07.707.680/0001-27.

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA

Data de início do recebimento das propostas: 12 de abril de 2024 às 08:00

Data da Realização: 17 de abril de 2024 às 08:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Responsável: Raimundo Rodrigues de Oliveira

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Responsável:	Telefone:	E-mail:
MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31.018.907/0001-01	RODRIGO MOURÃO RODRIGUES	(88) 9654-4217	CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM
MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	20.260.772/0001-70	PAULO HERNESTO DE SOUZA MORAES	(88) 8875-6133	moraesesouzaservicos@gmail.com
MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	17.527.978/0001-09	Max Rennan Miranda Barros	(88) 9611-5366	maxemirandaconstrutora@hotmail.com

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: INSTALACAO/MANUTENCAO - GRAMA SINTETICA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA ANTIGA E COLOCAÇÃO DE UMA NOVA GRAMA SINTÉTICA NA ARENINHA DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE

Participação: Ampla participação

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Valor Unitário:	Quantidade:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 89.394,24	1,00	R\$ 89.394,24	R\$ 105.340,56	-R\$ 15.946,32

Classificação final do(s) Participante(s):

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:	Lance Final:
MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31.018.907/0001-01	Sim	R\$ 89.394,24	R\$ 89.394,24
MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	20.260.772/0001-70	Sim	R\$ 94.808,48	R\$ 94.808,48
MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	17.527.978/0001-09	Sim	R\$ 105.142,96	R\$ 105.142,96

Resultados / Métricas do Processo

Somatória dos Valores de Referência: R\$ 105.340,56

Somatória dos Valores Finais: R\$ 89.394,24

Diferença Total: -R\$ 15.946,32

Quantidade de Lotes/Itens no processo: 1

Quantidade de Lotes/Itens Negociados: 1

Quantidade de Lotes/Itens Fracassados: 0

Quantidade de Empresas Participantes: 3

Quantidade de Empresas Vencedoras: 1

Duração total do processo: 5 dias 6 horas e 35 minutos



HIDROLÂNDIA
NOSSO COMPROMISSO É TRABALHAR PARA VOCÊ



MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA

Raimundo Rodrigues de Oliveira

Responsável: Raimundo Rodrigues de Oliveira



HIDROLÂNDIA
NOSSO COMPROMISSO É TRABALHAR PARA VOCE



MUNICIPIO DE HIDROLANDIA

Anexo I - Relatório de Disputa

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE HIDROLANDIA

Processo: PMH-270324-DP01-SEINFRA

Data de início do recebimento das propostas: 12 de abril de 2024 às 08:00

Data da Realização: 17 de abril de 2024 às 08:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Responsável: Raimundo Rodrigues de Oliveira

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: INSTALACAO/MANUTENCAO - GRAMA SINTETICA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE GRAMA SINTÉTICA ANTIGA E COLOCAÇÃO DE UMA NOVA GRAMA SINTÉTICA NA ARENINHA DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 31.018.907/0001-01

Responsável pela Empresa Vencedora: RODRIGO MOURÃO RODRIGUES

Telefone Empresa Vencedora: (88) 9654-4217

Empresas participantes


Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	31.018.907/0001-01	Sim	R\$ 89.394,24
MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA	20.260.772/0001-70	Sim	R\$ 94.808,48
MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	17.527.978/0001-09	Sim	R\$ 105.142,96

Lances Cadastrados Durante a Fase de Dispensa

Data / Hora:	Participante:	Valor:

Histórico do Chat de Mensagens

Data / Hora:	Autor:	Descrição:


Responsável: Raimundo Rodrigues de Oliveira